

Extension et restructuration de l'école maternelle de Soultz-Sous-Forêts

MAITRE D'OUVRAGE :

VILLE DE SOULTZ-SOUS-FORÊTS
2, rue des Barons de Fleckenstein
67250 SOULTZ-SOUS-FORETS

EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE :

ARCHITECTES MANDATAIRES
BERGEOLLE - VIEILLARD ARCHITECTES
5, Boulevard Poincaré - 67000 STRASBOURG

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUES ET FLUIDES
FIBE STRASBOURG
1 rue des tilleuls - 67990 OSTHOFFEN
Tél : 03 88 15 55 18 - Fax : 09 70 62 20 70

ARCHITECTES MANDATAIRES
BERGEOLLE - VIEILLARD ARCHITECTES
5, Boulevard Poincaré - 67000 STRASBOURG

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUES ET FLUIDES
FIBE STRASBOURG
1 rue des tilleuls - 67990 OSTHOFFEN
Tél : 03 88 15 55 18 - Fax : 09 70 62 20 70



D.P.G.F. LOT N°09

PEINTURES – RELANCE EN COURS DE CHANTIER

OBLIGATION DE VERIFICATION DES QUANTITÉS AVANT LA SIGNATURE DES MARCHES

(figurant dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire) Il est rappelé que les quantités établies par l'équipe de Maître d'œuvre n'engagent pas sa responsabilité vis à vis des entreprises (ou envers le Maître de l'ouvrage) et ne sont données qu'à titre indicatif. Si l'entreprise considère ces quantités comme base de l'établissement de ses prix elle engage sa responsabilité.

			S-SOL	RDC	ETAGE	TOTAL QUANTITES	€ Euros	
n°	désignation	u	Q	Q	Q		Prix U.	Prix Total
	LOT 09 – PEINTURES – PHASE 02							
	MISE EN ACCESSIBILITE							
	Fourniture et pose de revêtements pour nez de marche droits à fixer par encollage sur le plat de la marche	ml	0,0	36,0	36,0	72,0		
	Fourniture et pose d'une bande de vigilance spéciale à 0.50cm du nez de la première marche des escaliers existant	m²	0,0	1,5	1,5	3,0		
	Fourniture et pose de revêtements pour contre-marche à fixer par encollage sur la contre marche.	ml	0,0	6,0	6,0	12,0		
	PEINTURES INTERIEURES							
	Enduit pelliculaire sur ouvrages en béton brut ou sur agglos ou sur liaison avec murs existants avant mise en peinture	m²	0,0	28,0	16,0	44,0		
	Peinture sur surfaces en plâtre et dérivés du plâtre neuve							
	a) Surfaces horizontales - pièces sèches	m²	0,0	211,5	190,2	401,8		
	c) Surfaces verticales – pièces sèches	m²	0,0	435,2	182,1	617,3		
	Peinture élémentaire sur murs existants							
	a) Surfaces horizontales - pièces sèches	m²	0,0	43,8	24,7	68,4		
	c) Surfaces verticales – pièces sèches	m²	0,0	131,5	312,8	444,3		
	Peinture sur boiseries - BLOCS PORTES	m²	2,0	15,0	10,0	27,0		
	Peinture sur tuyauterie métalliques et PVC							
	a) Tuyauteries métalliques	ENS	/	/	/	1,0		
	b) Tuyauteries plastique ou PVC	ENS	/	/	/	1,0		
	PEINTURES EXTERIEURES							
	Traitement pour bois de mélèze	ENS	0,0	50,0	0,0	50,0		
	NETOYAGE FINAL							
	Nettoyage avant réception	ENS	/	/	/	1,0		
	TOTAL TRAVAUX LOT 09 – PEINTURES – PHASE 02 H.T.							
	TOTAL TVA 20,00 %							
	TOTAL TRAVAUX LOT 09 – PEINTURES – PHASE 02 T.T.C.							

En toutes lettres en Euros

Fait à.....le.....

L'entrepreneur